Tse 96/ Aole

Zmluva o dielo
gislo: ZOD/ 2345/2016

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika medzi:

objednavatefom: PSYCHOSOCIALNE CENTRUM

a

so sidlom Jegorovovo nam. 5, 040 22 Kosice
zast.: Mgr. Beata Horvathova
ICO: 319 96 361
DIC: 2020793797
IC DPH: - neplatca
Telefon: +421948191167
bankové spojenie: Prima banka, a.s.
¢islo uétu: SK80 5600 0000 0005 0438 4001
- dalej len ako ,objednavatef”

zhotovitefom: Ing. Marcel SmieSko - DREVOSTAVBA

so sidlom: Jasovska 64/A, 040 11 Kosice
ICO: 143 57 640
DIC: SK 1020633867
Telefon: +421905613252
bankové spojenie:VUB, a.s., pobo&ka Kosice
Gislo uctu: SK92 0200 0000 0021 3086 6258
- dalej len ako , zhotovitef*

- dalej len ako ,Zmluva“ v prislusnom gramatickom tvare

1

l. Predmet zmluvy
Objednavatel touto Zmluvou objednava u zhotovitela realizaciu Diela, blizSie $pecifikovaného
v odseku 3 tohto ¢lanku Zmluvy a v Prilohe €. 1 a zhotovitel sa touto Zmluvou zavazuje
objednavatelovi zhotovit Dielo vrozsahu dohody zmluvnych stran obsiahnutych v tejto
Zmluve, stavebného povolenia (ohlasenia) diela, prislusnych technickych noriem, projektu
Diela, Cenovej ponuky/ rozpo&tu zhotovitela, ktora tvori Prilohu €. 1 k tejto Zmluve a podla
pokynov objednavatela.

. Objednavatel' sa zavdzuje vykonané Dielo prevziat a zhotovitelovi zaplatit cenu Diela, podla

podmienok dohodnutych touto Zmluvou.

Predmetom Diela podla tejto Zmluvy rozumeju zmluvné strany zhotovenie stavebno
montaznych prac na objekte , Psychosocidlne centrum®, Lofflerova 2, KoSice, v rozsahu
plnenia podla Prilohy €. 1 k tejto Zmluve ( v texte Zmluvy len ako , Dielo* ). Dielo bude
zhotovené v Easti stavajuceho objektu na ul. Léfflerova 2, KoSice, v rozsahu dispoziénych
prav objednavatela, ako najomcu nebytovych priestorov. Objednavatel prehlasuje, Ze objekt
na ul. Lofflerova 2, KoSice je v sprave Bytového podniku Mesta Kosice, s ktorym ma na
dotknuté priestory uzavrett najomna zmluvu.

Viastnikom objektu, v priestoroch ktorého sa ma tato zmluva o dielo vykonat, je Mesto
KoSice. Objednavatel zavazne prehlasuje, Zze pre realizaciu Diela ma vydany platny suhlas
vlastnika objektu k realizacii Diela podla tejto Zmluvy. Objednavatel sa zavézuje doklad
o tomto predlozit' zhotovitelovi pri podpise tejto Zmluvy, ktory doklad bude tvorit' Prilohu &. 3
Zmluvy.

. Zhotovitel vykona Dielo riadne a véas, samostatne, na svoju zodpovednost.

. Na zmluvné vztahy tejto Zmluvy ana realizaciu Diela sa vztahuje rezim verejného

obstaravania ( pod &islom 231/16/Ma). Objednavatel na svoju zodpovednost prehiasuje, Zze
podmienky podprahového postupu verejného obstaravania su a budu pri realizacii dodrzané.



Il. Terminy plnenia
. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v nasledovnych terminoch a lehotach:

1.1. — odovzdanie staveniska zhotovitefovi 08.07.2016

1.2. — termin zacdatia prac od 08.07.2016

1.3. — termin ukoncenia a pripravenia na odovzdanie do 31.08.2016,
pokial sa zmluvné strany nedohodnu na inom, resp. ak zmenu terminov/ lehoty nezaprigini
skuto€nost, ktort zmluvné strany pred podpisom Zmiuvy nemohli predvidat ( napr. neskorsi
termin odovzdania staveniska).

. Spinenie terminu ukonCenia Diela osobou zhotovitela zavisi od riadnej a véasnej st&innosti
zo strany objednavatela, najmé (nie v8ak vyluéne) od splnenia terminu  odovzdania
staveniska diela zhotovitefovi, riadneho pinenia finanénych zavéazkov, poskytnutia
poZzadovanych informacii zhotovitelovi. Tieto povinnosti objednavatefa st podstatnymi jeho
povinnostami, od spinenia ktorych je zavislé véasné a riadne plnenie povinnosti zhotovitefa.
Termin odovzdania a prevzatia Diela sa predizuje o dobu adekvatnu omeskaniu na strane
objednavatefa.

. Ziadna zo zmiuvnych stran nie je zodpovedna za omeskanie spdsobené okolnostami
vylu€ujdcimi zodpovednost podla prisluSnych ustanoveni Obchodného zékonnika. Uginky
vyluéujuce zodpovednost su obmedzené iba na dobu, kym trva prekazka, s ktorou su tieto
“Uéinky spojené.

lll. Cena a platobné podmienky

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vzajomne dohodnuta cena Diela ako celku podra tejto Zmiuvy
¢ini sumu 18.850,54 € vratane DPH (slovom: Osemnasttisicosemstopitdesiat euro
54/100). V uvedenej sume dohodnutej ceny Diela je zahrnuta aj DPH.

.V tejto dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady zhotovitefa suvisiace s realizaciou Diela
podfa tejto Zmluvy, vratane nakladov na dodavku vSetkych potrebnych materialov a tovarov,
dopravnych nakladov, to vetko podla Cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori Prilohu &. 1
k tejto Zmluve.

. Vpripade poZiadaviek objednavatefa na realizaciu dodavok aprac nad rozsah pinenia
dohodnutého pri podpise tejto Zmiuvy a/alebo pri zmenach v projektovej dokumentacii,
vypracuje zhotovitel navrh kalkulacie ich ceny a po odstihlaseni objednavatelom bude takato
cena premietnuta do dodatku k tejto Zmluve a do ceny celého Diela. Naviac prace alebo
zmeny vykona zhotovitel aZz po ich vzajomnom obojstrannom odsuhlaseni / najma v cene
a terminoch/ v stavebnom denniku Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze uctovana bude cena, podfa skutocne vykonanych prac s tym,
Ze jednotkové ceny, dohodnuté v Cenovej ponuke (Priloha &. 1), budu platné aj pre pripadné
naviac prace a dodavky, pokial sa strany nedohodnu pisomne inag.

. Objednavatel sa zavézuje uhradit zhotovitelovi dohodnuti cenu Diela v troch samostatnych
platbach, podra platobného kalendara, ktory tvori ako Priloha €.2 nedelitefni sugast tejto
Zmluvy.

Cena za Dielo, vratane DPH prislusnej sadzby, bude vyuétovana faktGrami.

Pokial nebude zmluvnymi stranami dohodnuté ina¢, je splatnost' faktiry 14 dni odo dia
odoslania vylétovania.

. Podkladom pre spracovanie vytétovania bude vzajomne odstihlaseny supis vykonanych prac
a dodavok, vyhotoveny zhotovitefom a potvrdeny dalej uréenym zastupcom objednavatela.

. Objednavatel prehlasuje, Ze dohodnutd cenu Diela ma zabezpeceni pre zhotovitefa a Ze je
schopny Zhotovitelovi ju zaplatit podla podmienok a spésobom dohodnutym v tomto &lanku
tejto Zmiuvy.



. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial ukonéenim plnenia tejto Zmluvy nebude Dielo
pripravené v rozsahu na kolaudaciu, je splatnost ceny podla tejto Zmluvy nezavisla od
upiného ukonéenia objektu a od jeho kolaudacie.

IV. Stavenisko a realizacia Diela

. Objednavatel sa zavézuje zhotovitelovi vzajomne s nim spolupracovat, poskytovat mu vietky
informacie potrebné pre riadne pinenie zavazkov vyplyvajlcich z predmetu pinenia tejto
Zmluvy pre zhotovitela, poskytovat’ mu suginnost v ramci predmetu plnenia a vytvorit' vietky
dostupné predpoklady pre riadne a véasné splnenie Diela.

. Objednavatel sa zavazuje, Zze ku dilu podpisu tejto Zmluvy predlozi zhotovitelovi vetky
potrebné informacie, parametre a/alebo iné udaje, ktoré su potrebné k realizacii Diela
zhotovitelom. Objednavatel je povinny pri podpise tejto Zmluvy predlozit zhotovitelovi najma:
- original stavebného povolenia resp. dokladu o ohlaseni prac a dodavok na Diele, vratane
suhlasného stanoviska stavebného uradu, vyjadreni a pripomienok dotknutych organov
§tatnej spravy ( najma UHA a Krajského pamiatkového uradu) a spravcov sieti.

Zavazok objednavatela prijaty vtomto bode Zmluvy je podstatnou povinnostou
Objednavatela, od riadneho a v€asného spinenia ktorého je zavislé véasné splnenie zavazku
na strane zhotovitefa.

. Objednavatel sa zavdzuje, Zze pre realizaciu dodavok a prac spristupni zhotovitefovi a
protokolarne odovzda stavenisko a zabezpeéi, aby bolo v stave, ktory nebude branit v
plynulom postupe prac pocas realizacie Diela.

Objednavatel' pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi véetky realizaciou dotknuté
priestory, itie ktoré bude zhotovitel' pre realizaciu pozadovat, najma spoloéné komunikaéné
priestory a plochy. Pokial neodovzda zhotovitelovi nacrt jestvujlcich sieti, ma sa za to, Ze sa
na stavenisku nenachadzaju.

Objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitelovi elektricki energiu na osvetlenie
pracoviska a pripojku el. energie pre montazne stroje a nastroje, a pripojku vody, bez naroku
na preuctovanie.

Objednavatel zabezpedi, Ze ostatni uZivatelia v objekte budu suhlasit s do¢asnym odpojenim
vody a el. prudu, a to na €o najkratsi, nevyhnutny ¢as realizacie dotknutych prac.

. Stavebny dozor objednavatela je opravneny a zaroveri povinny na stavbe:

a) odovzdat protokolarne stavenisko pre zhotovitela,

b) kontrolovat prace a dodavky dalSim postupom zakryté, a tieto potvrdzovat,

c) kontrolovat supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly a povinny s koneénou
platnost'ou ich odsuhlasovat’

d) zuc€astiiovat sa kontrolnych porad na stavenisku.

Pri bezdévodnom odmietnuti zapisu zo strany objednavatela alebo bezdévodnej neugasti

zastupcu objednavatefa na kontrolnej porade sa ma za to, Zze objednavatel so zapisom

suhlasi.

Objednavatel poveruje
aby za neho s koneénou platnostou jednal a konal vo vsetkych
veciach realizacie Diela, v rozsahu prav a povinnosti stavebného dozoru.

. Stavebny dozor na Diele bude pravidelny.

. Za dodrziavanie predpisov BOZ a PO i ekologickych predpisov pri realizacii svojich prac
a dodavok zodpoveda zhotovitel.

Pracovné prostriedky pracovnikov zhotovitela, ako aj ich prostriedky ochrany zabezpeéuje
zhotovitel.



9.

10.

11.

12.

13.

Stavbyvedtici zhotovitela bude viest na stavbe Diela stavebny dennik. Stavebny dennik bude
vedeny v rozsahu obchodnych zvyklosti.

Ak sa objednavatel resp. jeho dozor na preverenie prac v dohodnutej lehote a presnom
termine svojvolne nedostavi, je povinny znasat naklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto
odkrytie pozaduje.

Stavebny dozor je povinny vyjadrovat sa k zapisom zhotovitela v stavebnom denniku,
najneskér v lehote 2 pracovnych dni. V opaénom pripade sa ma za to, 2e zapis bol
odsuhlaseny.

Akeékolvek zmeny oproti projektu a naviacprace médze uplatnit objednavatel i jeho stavebny
dozor, ato cestou stavebného dennika. Tieto vyziadané zmeny a naviacprace méze
zhotovitel' odsuhlasit, ale iba po predchadzajucej dohode o cene s tym, Ze ak vyziadanymi
zmenami dbjde ku zmene aj projektu a/alebo stavebného povolenia, tieto zmeny zabezpeéi
na svoje naklady a riziko sam objednavatel.

Ak zisti Zhotovitel pri realizacii Diela skryté prekazky, ktoré pred za&atim Diela nemohol zistit
ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti a tieto prekazky znemozZiiuju vykonanie Diela
dohodnutym spdsobom, je zhotovitel povinny to oznamit bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi a navrhnut’ mu zmenu Diela.

Zhotovitel vyprace stavenisko v lehote 7 pracovnych dni od odovzdania a prevzatia Diela.

Vlastnicke pravo k Dielu ( prace a dodavky) podla tejto Zmluvy ako celku, prechadza az
zaplatenim celej ceny Diela zhotovitelovi.

Za pripadné Skody, ktoré mézu vzniknut na realizovanom Diele vplyvom prirodnych Ziviov
znasa zodpovednost sam objednavatel.

V. Projekt Diela

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo bude vykonavané podfa projektu Diela, spracovaného

Ing. J&nom Duskom.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat' platny projekt zhotovitelovi najneskér pri podpise tejto
Zmluvy.

Objednavatel prehlasuje, Ze s projektom Diela bol riadne oboznameny, suhlasi
s projektovanymi  parametrami, technickym rieSenim, technologickym postupom
i navrhovanymi materialmi a zariadeniami.

VI. Vady Diela a zodpovednost’ za vady
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo pri prevzati objednavatefom, ako aj za vady,
ktoré sa vyskytn( po prevzati Diela v zaruénej lehote.

Zhotovitel poskytuje na Dielo podla tejto Zmluvy zaruku v zaruénej dobe 48 mesiacov.
Zaruéna lehota plynie odo diha odovzdania Diela objednavatelovi, resp. odo dfia odstranenia
poslednej vady, ak bolo Dielo objednavatelom prevzaté s vadou.

Zaru¢na doba pre predmety vybavenia celkovej dodavky plnenia zhotovitela podfa tejto
zmluvy (napr. spotrebny material, veci s kratkodobou spotrebou, ...) sa riadi zarukou vyrobcov
jednotlivych predmetov vybavenia.

Objednavatel je opravneny a zaroven povinny priebezne kontrolovat pinenie zmiuvnych
povinnosti zhotovitela.



Dielo sa bude povaZzovat za vadné, pokial nebude zodpovedat kvalite poZzadovanej
technickymi normami, alebo ak zhotovitel pouzije postupy alebo materialy, ktoré budu v
rozpore s platnymi technickymi normami alebo v rozpore s projektom alebo dojednaniami
podla tejto Zmluvy. Toto neplati, ak zmeny stavby boli vyvolané z dévodov na strane
objednavatela.

. Za realizaciu Diela zodpoveda zhotovitel objednavatelovi, a to za seba i za svojich
pracovnikov, ako aj za subdodavatelov dodavok a materialov.

. Zhotovitel nezodpoveda za vady, straty a poSkodenia spésobené na Diele alebo jeho Casti,
ktoré boli po odovzdani objednavatelovi spOsobené zjavhe zasahom tretej osoby,
neodbornym zasahom alebo nespravnym uzivanim Diela objednavatefom.

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze po€as zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat' a zhotovitel povinnost' odstranit vady v rozsahu svojej zodpovednosti.
Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim vad Diela do 14 prac. dni po tom, ako ich
objednavatel oznamil. Objednavatel vadu Diela uplatni u zhotovitefa pisomne, bezodkladne
po jej zisteni. Potvrdenie o odstraneni vady sa dokladuje pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut pri odstrariovani vady vSetku nalezitu suc¢innost, najma
moznost vyZzadovaného pristupu zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov ku Dielu, tcast
svojho zodpovedného zastupcu pri odstrafiovani vady, to vSetko bez omeskania a podla
pokynov zhotovitela. V pripade nedostatkov na strane objednavatela s vyZzadovanou
sucinnostou, nebude zhotovitel v omeskani s odstranovanim vady.

Prava objednavatela z narokov zo zodpovednosti sa riadia platnym pravnym poriadkom,
najma ust. §§560 az 565 Obchodného zakonnika.

VII. Odstapenie od Zmluvy
Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy odstupit' v pripade, ak:
- zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre Diela a/alebo
- zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela vadu Diela neodstrani.

. Zhotovitel je opravneny od tejto Zmiuvy odstupit v pripade, ak sa prehlasenia objednavatela,
najmé o riadnom financovani Diela, preukazu ako rozporné so skutoénostou a/alebo ak
povinnosti objednavatela, prehlasené za podstatné, neboli riadne av€as objednavatelom
splnené.

Odstupenim od Zmluvy narok zhotovitela na thradu vykonanych prac a dodavok, nahradu
§kody alebo majetkovej ujmy voci objednavatelovi ostava zachovany.

Objednavatel v takomto pripade prace a dodavky prevezme a tieto v rozsahu ich vyuétovania
uhradi.

Vill. Zavereéné ustanovenia

. Zastupcovia zmluvnych stran prehiasuju, Ze obsahu celej Zmluvy porozumeli, Ze vystihuje ich
pravu volu, ktort chceli jej uzatvorenim dosiahnut, Ze su plne spésobili ju uzatvorit
a bezozbytku ju pinit' a spinit.

Zmluvné strany prehlasuju na svoju zodpovednost' a riziko, Ze su pravne spdsobilé podpisat
tuto Zmluvu podia podmienok tu dohodnutych.

. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze na zmluvné vztahy stran, neupravené touto Zmluvou sa
vztahuju ustanovenia Obchodného zakonnika.

. Zmluva nadobudne platnost okamihom podpisu navrhu Zmiuvy oboma zmluvnymi stranami
a doruéenim strane, ktora ju podpisala ako prva a u¢innost dfiom zverejnenia v registri zmlav
verejného obstaravania.



4. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, po 2 vyhotovenia pre kazdu stranu.

5. Tato Zmluvu je mozné menit’ a upravovat iba pisomnymi dodatkami k nej, potvrdenymi oboma
zmluvnymi stranami.

6. Nedelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:
Priloha &. 1 - Cenova ponuka zhotovitela

Priloha €. 2 — Platobny kalendar
Priloha €. 3 — Suhlas vlastnika objektu

Kosice, 06. jula 2016

objednavatefl zhotovitel

PSYCHOSOCIALNE CENTRUM Ing. Marcel Smiesko
Mgr. Beata Horvathova - DREVOSTAVBA



